

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: _____

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Sběrný dvůr Roudné**

Místo plnění díla: k.ú. Roudné, ZUJ 544973 Roudné, NUTS CZ0311544973
okres České Budějovice

Základní vymezení pojmů:

- a) *Objednatel* je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) *Zhotovitelem* je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) *Podzhotovitelem* je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) *Položkovým rozpočtem* je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Obec Roudné**

sídlo: Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice
statutární zástupce: Gustav Had, starosta
IČ: 00245372
DIČ: CZ00245372
tel.: +420 386 466 614, +420 723933380
e-mail: obecroudne@roudne.cz
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 3300033/5500

1.2 Zhotovitel: **HRaKostav spol.s r.o.**

1.3 sídlo: Pražská Třída 530, České Budějovice 370 04
statutární zástupce: Radovan Kohout
IČ: 26096439
DIČ: CZ26096439
tel.: 724/919884
e-mail: kohout@hrakostav.cz
ID-DS: hjuax2r
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
registrace (spis. zn.): C 13749 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

- 1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
- 1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Gustav Had, starosta obce, tel. +420 602 140 323
ve věcech technických: technický dozor stavebníka (bude určen nejpozději při předání a převzetí staveniště)

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Radovan Kohout tel.:724/919884
ve věcech technických: Aleš Peiger tel.:602/113750

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Sběrný dvůr Roudné“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné zakázce a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení.

Předmětem díla je realizace stavebních úprav v areálu sběrného dvora v obci Roudné u Českých Budějovic. V rámci této stavby dojde k úpravě části zpevněných ploch za účelem následné instalace kontejnerů na separovaný odpad, oprava stávajícího ocelového přístřešku, dostavba a úprava stávajícího oplocení, výstavba vodovodní a kanalizační přípojky, dešťové kanalizace vč. vsakovacího objektu, nový areálový kabelový rozvod NN a výstavba boxů z betonových bloků.

Členění na stavební objekty:

- SO 01 STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK – změna využití
- SO 02 OBYTNÝ KONTEJNER – příprava pro instalaci
- SO 03 EKO SKLAD – příprava pro instalaci
- SO 04 PLECHOVÝ SKLAD – příprava pro instalaci
- SO 05 OPLOCENÍ
- SO 06 OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPĚRNÁ ZEĎ
- SO 07 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- SO 08 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- SO 09 AREÁLOVÝ KABELOVÝ ROZVOD NN
- SO 10 BOXY Z BETONOVÝCH BLOKŮ (SUŤ, SKLO)
- SO 11 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VSAKOVACÍ OBJEKT
- SO 12 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Přesný rozsah stavebních prací, dodávek a služeb je obsahem projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou samostatnými přílohami zadávací dokumentace. Jedná se o projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Ladislav Čížek, ČKAIT 0100145, IČ: 10322159 z prosince 2023.

- 2.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou

- stavebních a montážních prací jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 2.3. Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
 - 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektem, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
 - 2.5. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů, především pak Stavebního zákona č. 283/2021 Sb.;
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
 - stavebního povolení (je-li vydáno), event. jiných povolení stavby a požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
 - příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).
 - 2.6. Součástí plnění je dále:
 - bezpečnostní opatření v průběhu realizace stavby;
 - ochrana stávajících inženýrských sítí;
 - dočasná dopravní opatření;
 - vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
 - provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu (je-li vyžadován) a jejich předání objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. CD nebo USB flash disk);
 - další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
 - účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční době.
 - 2.7. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, TP, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami objednatele sjednanými ve smlouvě.
 - 2.8. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla a doklady nezbytné pro případná povolení k užívání díla, vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
 - 2.9. Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
 - 2.10. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.
 - 2.11. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
 - 2.12. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

Provedení víceprací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem před jejich provedením. Potvrzené zápisy ve stavebním deníku budou závazným podkladem pro vyhotovení dodatku ke smlouvě.

3. Doba plnění

- 3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Popis	Termín
Zahájení prací na díle	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení prací na díle	do 12 měsíců od zahájení prací

- 3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy. Jedná se například o nemožnost realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele.
- 3.3. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

4. Cena díla

- 4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Sběrný dvůr Roudné</i>	
Cena celkem bez DPH	5 972 649,96 Kč
DPH 21 %	1 254 256,49 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 226 906,45 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

- 4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
- 4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy jakožto samostatná příloha.
- 4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.
- 4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.
- 4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima jednotkových cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS platného ke dni podpisu smlouvy.

5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

- 5.2. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek vystaveného zhotovitelem, s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle **přílohy č. 1** této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den příslušného měsíce. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.3. Splatnost faktur je 15 dnů od doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po odeslání.
- 5.4. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad. Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Ostatní ujednání

- 6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.
- 6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace určené pro realizaci díla. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit.
- 6.3. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil platné zákony, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.
- 6.4. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti.
- 6.6. Zhotovitel je oprávněn využít k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele. O této skutečnosti je povinen objednatel informovat.
- 6.7. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

7. Předání staveniště

- 7.1. Staveniště je prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad nejpozději v den zahájení prací.
- 7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran.
- 7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:
 - stavební povolení na předmětnou akci (je-li vydáno), případně jiná povolení stavby;
 - objednatel odsouhlasené paré projektové dokumentace určené pro realizaci stavby.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:
 - ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
 - povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci vč. dopravního značení;
 - případné geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
 - ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatel a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na stavbě za podmínek stanovených zákonem.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla.

8. Spolupráce při provádění díla

- 8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.
- 8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.
- 8.4. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván písemnou výzvou, není zhotovitel povinen dodatečně odkrýt prací provést. Pokud objednatel bude na odkrýtí trvat, nese veškeré náklady na odkrýtí a zakrýtí v tomto případě objednatel, pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné.
- 8.5. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 pracovní dny před termínem, účastnit při provádění předepsaných zkoušek.
- 8.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem

a objednatelem potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.

- 8.7. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s dokumentací určenou pro realizaci díla či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a provádět každodenní záznamy do stavebního deníku. Do deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce také objednatel, TDS, zástupce autora projektu a zmocnění zástupci objednatele.
- 9.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od původního zadání rozsahu prací apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Zápis v deníku je jedním z podkladů pro fakturaci a případné zpracování dodatku smlouvy a rozpočtu.
- 9.3. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci TDS, druhou kopii obdrží zhotovitel a originál obdrží objednatel.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.
- 10.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.
- Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- K jednání je zhotovitel povinen připravit:
- zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací;
 - doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě, revize;
 - doklady o provedených zkouškách;
 - stavební deník;
 - ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
- 10.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.
- 10.4. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též případné vady zjištěné při přejímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté.

11. Záruční doba

- 11.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh, platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.

- 11.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.3. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce **60 měsíců** (s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem, na ty platí záruční lhůta stanovená výrobcem, min. však 12 měsíců).
- Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.
- Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí.
- 11.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.
- 11.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel se vyjádří písemně k předmětu zápisu o vadě a k termínu odstranění vady do 5 pracovních dnů po obdržení zápisu o vadě.
- 11.6. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu do 24 hod. V případě, že zhotovitel neodstraní nahlášené vady do 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
- 11.7. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí soudu.

12. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

- 12.1. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.
- 12.2. Objednatel je oprávněn v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku 3 odst. 1. této smlouvy účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu objednatelům.
- 12.3. Objednatel je oprávněn v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků zhotovitelem v termínu dle předávacího protokolu účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu a za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu objednatelům.
- 12.4. Objednatel je oprávněn v případě nedodržení termínu vyklizení staveniště je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu objednatelům.
- 12.5. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatelů na náhradu škody.
- 12.6. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.

13. Vyšší moc

- 13.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají

okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla. V případě vyšší je možné prodloužit lhůtu ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat.

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

13.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

13.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

14. Odstoupení od smlouvy

14.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou. Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

14.2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

15. Závěrečná ujednání

15.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení.

15.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

15.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

15.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

15.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

15.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

15.7. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených stavebních prací a dodávek dle této smlouvy.

15.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

V Roudném dne 17.12.2024


Za objednatele:



Gustav Had
starosta obce Roudné

V Hlinsku dne 15.12.2024

Za zhotovitele:



Radovan Kohout
jednatel
(jméno a podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12/2023

Stavba: Sběrný dvůr Roudné

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Obec Roudné

Zhotovitel: HRaKOstav spol.s r.o. Pražská Třída 530, České Budějovice 370 04

Projektant:
Ing. Čížek

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

Sazba daně	Základ daně	5 972 649,96
21,00%	5 972 649,96	
15,00%	0,00	
Cena s DPH	V CZK	7 226 906,45

Výše daně
1 254 256,49
0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 12/2023

Stavba: Sběrný dvůr Roudné

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel:

Datum:

15. 12. 2023

Projektant:

Ing. Čížek

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Stávající ocelový přístřešek		7 226 906,45	STA
SO 02	Obytný kontejner	195 715,30	236 815,51	STA
SO 03	EKO sklad	23 856,98	28 866,95	STA
SO 04	Plechový sklad	22 805,87	27 595,10	STA
SO 05	Oplocení	2 856,74	3 456,66	STA
SO 06	Oprava zpevněné plochy, opěrná zed'	922 727,54	1 116 500,32	STA
SO 07	Kanalizační přípojka	2 538 283,88	3 071 323,49	STA
SO 08	Vodovodní přípojka	130 919,10	158 412,11	STA
SO 09	Areálový kabelový rozvod NN	235 172,68	284 558,94	STA
SO 10	Boxy z betonových bloků	598 219,89	723 846,07	STA
SO 11	Dešťová kanalizace, vsakovací objekt	689 443,06	834 226,10	STA
SO 12	Vedlejší rozpočtové náklady	439 648,92	531 975,19	STA
		173 000,00	209 330,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 01 - Stávající ocelový přístřešek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Roudné

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Čížek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

195 715,30

Základ daně
195 715,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
41 100,21
0,00

Cena s DPH

V CZK

236 815,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 01 - Stávající ocelový přístřešek

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

195 715,30

783 - Dokončovací práce - nátěry

195 715,30

195 715,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 01 - Stávající ocelový přístřešek

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotvitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				195 715,30	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				195 715,30	
8	K	783000103	Zakrytí konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783000103</small>	m2	540,000	7,00	3 780,00	CS ÚRS 2023 02
9	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakryvací tl 7μ 4x5m	m2	567,000	0,90	510,30	CS ÚRS 2023 02
2	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303</small>	m2	403,000	65,00	26 195,00	CS ÚRS 2023 02
1	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401</small>	m2	403,000	5,00	2 015,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201</small>	m2	403,000	140,00	56 420,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101</small>	m2	403,000	130,00	52 390,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101</small>	m2	403,000	135,00	54 405,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 02 - Obytný kontejner

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Roudné

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Čížek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 856,98

DPH základní

snížená

Základ daně

23 856,98

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 009,97

0,00

Cena s DPH

V CZK

28 866,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 02 - Obytný kontejner

Místo:

Obec Roudné

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

23 856,98

2 - Zakládání

19 588,38

8 - Trubní vedení

18 400,00

998 - Přesun hmot

1 050,00

PSV - Práce a dodávky PSV

138,38

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 268,60

4 268,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Roudné

Objekt: SO 02 - Obytný kontejner

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné
Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 856,98	
D	2		Zakládání				19 588,38	
1	K	273121121	Podkladní konstrukce z desek betonových pro osazení kontejnerů vč. dodávky desek https://podmink.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273121121	kus	4,000	4 600,00	18 400,00	CS ÚRS 2023 02
D	8		Trubní vedení				1 050,00	
4	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 https://podmink.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315211 Poznámka k položce: připojení kontejneru	m	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 - připojení kontejneru https://podmink.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/879171111 Poznámka k položce: vč. tepelné izolace tl. 100 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				138,38	
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m https://podmink.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001	t	0,374	370,00	138,38	CS ÚRS 2023 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 268,60	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				4 268,60	
5	K	741136001	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm ² https://podmink.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741136001 Poznámka k položce: připojení kontejneru	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2023 02
6	M	35436029	Spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	741410062	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ochranného pospojování ochranné trubky s pláštěm vodiče oboustranně https://podmink.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410062	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 02
8	M	35441832	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	1,000	113,00	113,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podmink.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741101	t	0,010	4 560,00	45,60	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Sběrný dvůr Roudné
Objekt:
SO 03 - EKO sklad

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Roudné
Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Čížek
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

22 805,87

DPH základní
snížená

Základ daně
22 805,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 789,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

27 595,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 03 - EKO sklad

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel:

Datum:

15. 12. 2023

Projektant:

Ing. Čížek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

22 805,87

2 - Zakládání

18 537,27

998 - Přesun hmot

18 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV

137,27

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 268,60

4 268,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 03 - EKO sklad

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	HSV					22 805,87	
D	2					18 537,27	
1	K	273121121				18 400,00	
	Online PSC			kus	4 600,00	18 400,00	CS ÚRS 2023 02
D	998						
8	K	998011001				137,27	
	Online PSC			t	370,00	137,27	CS ÚRS 2023 02
D	PSV						
D	741					4 268,60	
3	K	741136001				4 268,60	
	Online PSC			kus	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2023 02
P							
4	M	35436029					
5	K	741410062				1 410,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC			kus	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 02
6	M	35441832					
7	K	998741101				113,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC			t	4 560,00	45,60	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Sběrný dvůr Roudné
Objekt:
SO 04 - Plechový sklad

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Roudné
Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Čížek
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

2 856,74

DPH základní
snížená

Základ daně
2 856,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
599,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 456,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Roudné

Objekt: SO 04 - Plechový sklad

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 856,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 856,74

998 - Přesun hmot

2 856,00

0,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 04 - Plechový sklad

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 856,74	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 856,74	
1	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113	kus	12,000	62,00	744,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961213	kus	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965121	kus	12,000	76,00	912,00	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				0,74	
4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001	t	0,002	370,00	0,74	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Sběrný dvůr Roudné
Objekt:
SO 05 - Oplocení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Roudné
Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Čížek
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 12. 2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		922 727,54
DPH základní snižena	Základ daně 922 727,54 0,00	Výše daně 193 772,78 0,00
Cena s DPH	V CZK	1 116 500,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 05 - Oplocení

Místo:

Obec Roudné

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

15. 12. 2023

Projektant:

Ing. Čížek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

922 727,54

922 606,28

1 - Zemní práce

22 529,12

2 - Zakládání

19 710,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

809 280,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 746,50

997 - Přesun sutě

4 109,43

998 - Přesun hmot

4 231,20

PSV - Práce a dodávky PSV

121,26

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

121,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Roudné
 Objekt: SO 05 - Oplocení

Místo: Obec Roudné
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023
 Projektant: Ing. Čížek
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------

Náklady soupisu celkem

D HSV								
Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytý strojní plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	14,800	155,00	2 294,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107343								
2	K	131151343	Vrtání jámek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	54,000	105,00	5 670,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151343								
3	K	132212132	Hlubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny, 3 nesoudržných	m3	4,860	1 690,00	8 213,40	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212132								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,860	395,00	1 924,56	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117								
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horní třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,860	189,00	918,54	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101								
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,700	391,00	3 401,70	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231								
7	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru	m3	4,860	22,00	106,92	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201								
D 2 Zakládání								
8	K	272313711	Zaklady z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	4,500	4 380,00	19 710,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/272313711								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
9	K	338171123	montáž betonových sloupků	kus	29,000	1 150,00	33 350,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123								
10	M	55342153	betonový sloupek hladký průběžný /2m/přirodní	kus	19,000	890,00	16 910,00	CS ÚRS 2023 02
11	M	55342192	betonový sloupek hladký koncový /2m/přirodní	kus	6,000	890,00	5 340,00	CS ÚRS 2023 02
12	M	14550258	betonový sloupek hladký rohový /2m/přirodní	kus	4,000	1 490,00	5 960,00	CS ÚRS 2023 02
Poznámka k položce: ploché sloupky pro plechové a dřevěné oplocení.								
13	K	348101210	Osazení vrat nebo vratek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	2,000	2 183,61	4 367,22	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101210								
14	M	55342321	branka vchodová kovový rám 900x2000mm s dřevěnou výplní	kus	2,000	49 600,00	99 200,00	CS ÚRS 2023 02
Poznámka k položce: vc. klíky, zámků, sítků, závesů								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	348121221	osazení betonových dílců - lámány kámen přírodní	kus	108,000	344,00	37 152,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminh.us.cz/Item/CS_URS_2023_02/348121221					
16	M	59233120	betonové plotové dílce - lámány kámen 200x50x4cm entrance - jednostranný	kus	27,000	799,00	21 573,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svatovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	86,000	1,00	86,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminh.us.cz/Item/CS_URS_2023_02/348171146					
18	M	31391006	betonové plotové dílce - lámány kámen 200x50x4cm přírodní - jednostranný	kus	81,000	1 030,00	83 430,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	348171310	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg	m	343,500	1,00	343,50	CS ÚRS 2023 02
			https://podminh.us.cz/Item/CS_URS_2023_02/348171310					
			Poznámka k položce: vodovodné profily 80x40					
20	M	14550154	profil ocelový svatovaný jakost S235 průřez obdélníkový 60x40x3mm	t	1,872	1,00	1,87	CS ÚRS 2023 02
21	K	348171520	Montáž oplocení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení přes 30 do 50 kg	m	71,000	1,00	71,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminh.us.cz/Item/CS_URS_2023_02/348171520					
22	M	15485109	plech trapézový 35/207/1035 Pz tl 0,7mm	m2	142,000	1,00	142,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	348172116	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 9 do 12 m2	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminh.us.cz/Item/CS_URS_2023_02/348172116					
24	M	55341615	brána jezdová s výplní z dřevěných prvků, PZ ocelový rám, přes 9 do 12m2	kus	2,000	189 600,00	379 200,00	CS ÚRS 2023 02
24a	M	36652002	pořon pro jezdovou branu přes 4,5m	sada	2,000	33 600,00	67 200,00	CS ÚRS 2023 02
24b	M	55343203	sloup dorazový pro jezdovou branu v do 2,0m	kus	2,000	4 600,00	9 200,00	CS ÚRS 2023 02
24c	M	55342054	hrében vodící pro jezdovou branu s přes 5m	m	12,000	479,00	5 748,00	CS ÚRS 2023 02
24d	M	55342051	sada pro jezdovou branu s do 6m	sada	2,000	19 900,00	39 800,00	CS ÚRS 2023 02
25	K	348181116	Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	44,000	1,00	44,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminh.us.cz/Item/CS_URS_2023_02/348181116					
27	M	61231010	pole plotové z dřevěných plotovek rovných 80x60 mm	m2	88,000	1,00	88,00	CS ÚRS 2023 02
28	K	348272115	Ploty z tvárnice betonových plotové zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 290 mm	m2	16,240	1,00	16,24	CS ÚRS 2023 02
			https://podminh.us.cz/Item/CS_URS_2023_02/348272115					
29	K	348272295	Ploty z tvárnice betonových plotové zeď Příplatek k cenám plotového zdiva za ztužení, vyřadí tvárnicebetonu C 16/20, včetně výztuže 8x BSt 500 Ø 10 mm, tloušťka zdiva 295 mm	m2	11,200	1,00	11,20	CS ÚRS 2023 02
			https://podminh.us.cz/Item/CS_URS_2023_02/348272295					
30	K	348272515	Ploty z tvárnice betonových plotové stříška tepelná mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	44,000	1,00	44,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminh.us.cz/Item/CS_URS_2023_02/348272515					
			Online PSC				62 746,50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 884,00	CS ÚRS 2023 02
31	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	54,000	146,00	7 884,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminh.us.cz/Item/CS_URS_2023_02/919735113					
32	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	5,250	10 450,00	54 862,50	CS ÚRS 2023 02
			https://podminh.us.cz/Item/CS_URS_2023_02/977151127					
			Online PSC				4 109,43	
D	997		Přesun sítě				829,02	CS ÚRS 2023 02
33	K	997221571	Vodovodná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,230	674,00	829,02	CS ÚRS 2023 02
			https://podminh.us.cz/Item/CS_URS_2023_02/997221571					
34	K	997221579	Vodovodná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	12,300	16,70	205,41	CS ÚRS 2023 02
			https://podminh.us.cz/Item/CS_URS_2023_02/997221579					
			Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
35	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminhy.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/997221645	t	1,230	2 500,00	3 075,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								
D	998		Přesun hmot				4 231,20	
36	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m https://podminhy.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/998232110	t	12,900	328,00	4 231,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				121,26	
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				121,26	
38	K	789421512	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinku ZnAl, tloušťky 50 µm, třídy II https://podminhy.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/789421512 Poznárnka k položce: sloupky 60x60 mm	m2	52,560	1,00	52,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								
41	K	789421512	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinku ZnAl, tloušťky 50 µm, třídy II https://podminhy.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/789421512 Poznárnka k položce: vodorovné prvky 60x40 mm	m2	68,700	1,00	68,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 06 - Oprava zpevněné plochy, opěrná zeď

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Roudné

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Čížek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 538 283,88

DPH základní
snižena

Základ daně
2 538 283,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
533 039,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 071 323,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 06 - Oprava zpevněné plochy, opěrná zeď

Místo:

Obec Roudné

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

15. 12. 2023

Projektant:

Ing. Čížek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	452 013,30
2 - Zakládání	126 259,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	298 909,00
4 - Vodovodné konstrukce	77 348,60
5 - Komunikace pozemní	1 206 490,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 640,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	97 227,50
997 - Přesun sutě	33 534,00
998 - Přesun hmot	129 831,99

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	56 990,29
767 - Konstrukce zámečnické	7 573,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost	49 416,64
	19 040,00
	19 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 06 - Oprava zpevněné plochy, opěrná zeď

Místo:

Obec Roudné

Datum:

15. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant: Ing. Čížek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 538 283,88	
D	1		Zemní práce			452 013,30		
7	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m ³	m ³	399,500	138,00	55 131,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252204					
1	K	132251102	Hlubební nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	32,880	796,00	26 172,48	CS ÚRS 2023 02
			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	432,380	240,00	103 771,20	CS ÚRS 2023 02
			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	432,380	130,00	56 209,40	CS ÚRS 2023 02
			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
9	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m ³	125,000	49,00	6 125,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152101					
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	691,808	250,00	172 952,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	432,380	19,80	8 561,12	CS ÚRS 2023 02
			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
8	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m ²	799,000	28,90	23 091,10	CS ÚRS 2023 02
			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302					
D	2		Zakládání				126 259,20	
12	K	272313711	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m ³	32,880	3 840,00	126 259,20	CS ÚRS 2023 02
			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/272313711					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				298 909,00	
13	K	311113146	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m ²	68,500	3 050,00	208 925,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311113146					
14	K	311361221	Výžluž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 216 (E)	t	1,480	60 800,00	89 984,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				77 348,60	
15	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515	m3	2,740	4 525,00	12 398,50	CS ÚRS 2023 02
16	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115	m2	68,500	508,00	34 798,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116	m2	68,500	105,00	7 192,50	CS ÚRS 2023 02
18	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E) https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361221	t	0,380	60 420,00	22 959,60	CS ÚRS 2023 02
D	5		Komunikace pozemní				1 206 490,00	
28	K	564851111	Podklad ze štrkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111	m2	799,000	180,00	143 820,00	CS ÚRS 2023 02
35	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565155121	m2	799,000	400,00	319 600,00	CS ÚRS 2023 02
34	K	567132115	Podklad ze směsi símelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132115	m2	799,000	500,00	399 500,00	CS ÚRS 2023 02
36	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m ² https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112	m2	1 598,000	15,00	23 970,00	CS ÚRS 2023 02
37	K	577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577145131	m2	799,000	400,00	319 600,00	CS ÚRS 2023 02
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně				40 640,00	
41	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m ² do 4 m ² a tl. přes 80 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312131	m3	8,000	5 080,00	40 640,00	CS ÚRS 2023 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 227,50	
40	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735124	m	20,000	367,00	7 340,00	CS ÚRS 2023 02
10	K	962052211	Bourání zdva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m ³ https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211	m3	22,500	3 995,00	89 887,50	CS ÚRS 2023 02
D	997		Přesun sutě				33 534,00	
11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111	t	54,000	621,00	33 534,00	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				129 831,99	
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001	t	194,867	330,00	64 306,11	CS ÚRS 2023 02
39	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111	t	936,084	70,00	65 525,88	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D Práce a dodávky PSV								
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				56 990,29	
42	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svíslé S z nopové fólie	m2	70,000	65,00	7 573,65	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273				4 550,00	CS ÚRS 2023 02
43	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	85,470	35,00	2 991,45	CS ÚRS 2023 02
44	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,028	1 150,00	32,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
D	767		Konstruktce zámečnické				49 416,64	
45	K	767161117	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotností 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg	m	70,000	367,00	25 690,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161117					
46	M	55261137	trubka ocelová vně Pz d 54	m	66,000	326,00	21 516,00	CS ÚRS 2023 02
48	M	100011729	Řetěz svařovaný polodlouhý článek DIN 5685A d=4mm, pozink	m	80,000	25,00	2 000,00	
49	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,143	1 473,00	210,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				19 040,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				19 040,00	
38	K	043154000	Zkoušky hutnici	ks	4,000	4 760,00	19 040,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043154000					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 07 - Kanalizační přípojka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Roudné

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Čížek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

130 919,10

DPH základní
snížená

Základ daně
130 919,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
27 493,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

158 412,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 07 - Kanalizační přípojka

Místo:

Obec Roudné

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

15. 12. 2023

Projektant:

Ing. Čížek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	32 218,00
4 - Vodovodné konstrukce	4 800,00
5 - Komunikace pozemní	14 980,00
8 - Trubní vedení	33 310,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 700,00
997 - Přesun sutě	17 822,40
998 - Přesun hmot	20 088,70
Náklady stavby celkem	130 919,10
HSV - Práce a dodávky HSV	130 919,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Roudné

Objekt: SO 07 - Kanalizační přípojka

Místo:

Datum: 15. 12. 2023

Zadavatel: Obec Roudné

Projektant: Ing. Čížek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				130 919,10	
D	1		Zemní práce				32 218,00	
1	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o II. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	20,000	139,00	2 780,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107343					
6	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	7,000	810,00	5 670,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,000	260,00	1 820,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horní třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,200	280,00	3 136,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
9	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	7,000	20,00	140,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
11	K	174151101	Zásyp sypání z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	23,000	146,00	3 358,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání	m3	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
13	M	58337308	štěrkopisek frakce 0/2	t	16,000	689,00	11 024,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypání	m3	4,000	260,00	1 040,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111109					
D	4		Vodorovné konstrukce				4 800,00	
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				14 980,00	
22	K	572341112	Vyspravení krytí komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 50 do 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572341112	m2	20,000	749,00	14 980,00	CS ÚRS 2023 02
D	8		Trubní vedení				33 310,00	
19	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhosti třídy SN 8 DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221	m	25,000	510,00	12 750,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877370320	kus	1,000	730,00	730,00	CS ÚRS 2023 02
21	M	28617214	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111	m	25,000	26,00	650,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	CS ÚRS 2023 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 700,00	
2	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytí nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113	m	50,000	154,00	7 700,00	CS ÚRS 2023 02
D	997		Přesun sutě				17 822,40	
3	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571	t	6,320	650,00	4 108,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579	t	63,200	17,00	1 074,40	CS ÚRS 2023 02
5	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645	t	6,320	2 000,00	12 640,00	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				20 088,70	
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101	t	21,146	950,00	20 088,70	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 08 - Vodovodní přípojka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Obec Roudné

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Čížek

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	235 172,68	
DPH základní snižovaná	Základ daně 235 172,68 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	284 558,94	Výše daně 49 386,26 0,00
	v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Roudné

Objekt: SO 08 - Vodovodní přípojka

Místo: Obec Roudné
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

235 172,68

Náklady stavby celkem

235 172,68

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	68 609,66
4 - Vodovodné konstrukce	6 912,00
5 - Komunikace pozemní	21 571,20
8 - Trubní vedení	82 979,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 088,00
997 - Přesun sítě	24 272,37
998 - Přesun hmot	19 740,05

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Roudné

Objekt: SO 08 - Vodovodní přípojka

Místo: Obec Roudné

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				235 172,68	
D	1		Zemní práce				235 172,68	
1	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	28,800	139,00	4 003,20	CS ÚRS 2023 02
16	K	131251100	Hlubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100	m ³	3,600	580,00	2 088,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	132251102	Hlubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102	m ³	43,200	820,00	35 424,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117	m ³	11,080	260,00	2 880,80	CS ÚRS 2023 02
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neutělného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101	m ³	11,080	150,00	1 662,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231	t	17,728	280,00	4 963,84	CS ÚRS 2023 02
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201	m ³	11,080	20,00	221,60	CS ÚRS 2023 02
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101	m ³	32,720	146,00	4 777,12	CS ÚRS 2023 02
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101	m ³	5,760	550,00	3 168,00	CS ÚRS 2023 02
9	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	11,500	689,00	7 923,50	CS ÚRS 2023 02
10	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí Příplatek k ceně za prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111109	m ³	5,760	260,00	1 497,60	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				6 912,00	
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,320	1 600,00	6 912,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111				21 571,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
D	5		Komunikace pozemní					
39	K	572341112	Vyspravení krytů komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 50 do 70 mm	m2	28,800	749,00	21 571,20	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572341112				82 979,40	
			Online PSC					
D	8		Trubní vedení					
21	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	36,000	60,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161141				2 192,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
22	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	36,540	60,00	2 192,40	CS ÚRS 2023 02
31	K	891161321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1"	kus	2,000	530,00	1 060,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891161321				6 600,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
32	M	42221551	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 02
25	K	891162211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891162211				2 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
26	M	36821463	vodoměr domovní na studenou vodu vícevrstkový makrobržný G1"x105mm Qn 2,5	kus	1,000	935,00	935,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopu) DN 40	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891181112				1 250,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
24	M	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 02
27	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111				1 080,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
28	M	42273444	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 1"	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	36,000	21,00	756,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122				17 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
17	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111				6 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
18	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111				13 800,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
29	K	893811263	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/893811263				8 300,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
30	M	56230575	šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,6m	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
33	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112				1 120,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
34	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
35	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	40,000	54,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112				756,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
36	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	m	36,000	21,00	756,00	CS ÚRS 2023 02
37	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	36,000	21,00	756,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
			Online PSC					
38	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	36,000	21,00	756,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114					
			Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 088,00	
12	K	919735113	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113	m	72,000	154,00	11 088,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC					24 272,37	
D	997		Přesun sutě					
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571	t	9,101	650,00	5 915,65	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
14	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km počatý 1 km přes 1 km https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579	t	9,101	17,00	154,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
15	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645	t	9,101	2 000,00	18 202,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC					19 740,05	
D	998		Přesun hmot					
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubni vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101	t	20,779	950,00	19 740,05	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 09 - Areálový kabelový rozvod NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Roudné

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Čížek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	598 219,89		
DPH základní snižena	Základ daně 598 219,89 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 125 626,18 0,00
Cena s DPH	v CZK		723 846,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Roudné

Objekt: SO 09 - Areálový kabelový rozvod NIN

Místo: Obec Roudné

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

598 219,89

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	47 619,20
741 - Elektroinstalace - silňoproud	550 600,69
M - Práce a dodávky M	346 166,53
21-M - Elektromontáže	204 434,16
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 09 - Areálový kabelový rozvod NN

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

598 219,89

D PSV Práce a dodávky PSV

47 619,20

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

47 619,20

48	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2023 02
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210101</small>								
49	M	35711880	skříň rozváděče kompaktní pilif celoplastové provedení vč. výzbroje	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2023 02
1	K	741313411	Montáž zásuvek průmyslových ve skříní, se zapojením vodičů pohyblivých zásuvkových kombinací	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313411</small>								
2	M	8500231217	Kombinace zásuvková Farnatel v340-6kA 4x 230 V 2x 400 V	kus	2,000	5 662,00	11 324,00	
3	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 02
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810002</small>								
4	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,033	4 400,00	145,20	CS ÚRS 2023 02
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741101</small>								

D M Práce a dodávky M

550 600,69

D 21-M Elektromontáže

346 166,53

5	K	210100002	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 6 mm ²	kus	10,000	68,00	680,00	CS ÚRS 2023 02
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100002</small>								
6	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	7,000	560,00	3 920,00	CS ÚRS 2023 02
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901</small>								
7	M	34774001	světlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 39W 4600lm 4000K	kus	7,000	3 590,00	25 130,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	7,000	2 995,00	20 965,00	CS ÚRS 2023 02
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011</small>								
<small>Poznamánka k položce: vč. základového pouzdra</small>								
9	M	31674109	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 10,2m	kus	7,000	26 500,00	185 500,00	CS ÚRS 2023 02
10	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	7,000	1 350,00	9 450,00	CS ÚRS 2023 02
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204103</small>								
11	M	31674001	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výložení 1000mm	kus	7,000	160,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 02
36	K	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení	kus	7,000	650,00	4 550,00	CS ÚRS 2023 02
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204203</small>								
37	M	31674129	výzbroj stožárová	kus	63,000	482,00	30 366,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220001	m	182,000	130,00	23 660,00	CS ÚRS 2023 02
15	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/35442062	kg	183,820	56,50	10 385,83	CS ÚRS 2023 02
38	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení piných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210813011	m	120,000	49,00	5 880,00	CS ÚRS 2023 02
39	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34111036	m	138,000	25,90	3 574,20	CS ÚRS 2023 02
40	K	210813035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení piných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210813035	m	10,000	59,60	596,00	CS ÚRS 2023 02
41	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34111080	m	11,500	215,00	2 472,50	CS ÚRS 2023 02
42	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení piných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210813061	m	60,000	49,00	2 940,00	CS ÚRS 2023 02
43	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34111094	m	69,000	42,00	2 898,00	CS ÚRS 2023 02
44	K	210813063	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení piných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210813063	m	20,000	49,00	980,00	CS ÚRS 2023 02
45	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34111098	m	23,000	69,00	1 587,00	CS ÚRS 2023 02
46	K	210813063	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení piných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210813063	m	58,000	49,00	2 842,00	CS ÚRS 2023 02
47	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34111100	m	66,700	100,00	6 670,00	CS ÚRS 2023 02
							204 434,16	
D	46-M		Zemní práce při extr. mont. pracích					
18	K	460161182	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161182	m	182,000	495,00	90 090,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozproštění jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113	m3	19,110	118,00	2 254,98	CS ÚRS 2023 02
20	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozproštění jakékoliv třídy, na vzdálenost Připlatek k ceně -113 za každých dalších i započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121	m3	267,540	24,60	6 581,48	CS ÚRS 2023 02
21	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361121	t	19,110	306,00	5 847,66	CS ÚRS 2023 02
22	K	460371111	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460371111	m3	19,110	423,00	8 083,53	CS ÚRS 2023 02
23	K	460381111	Násyp horniny včetně složení, rozproštění a urovňání ručně nezhuťné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460381111	m3	19,110	141,00	2 694,51	CS ÚRS 2023 02
24	K	460451192	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuťnutí a urovňání povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451192	m	182,000	59,80	10 883,60	CS ÚRS 2023 02
25	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuťnutí a urovňání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661111	m	182,000	105,00	19 110,00	CS ÚRS 2023 02
26	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113	m	182,000	17,50	3 185,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Sběrný dvůr Roudné
Objekt:

SO 10 - Boxy z betonových bloků

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Roudné
Zhotovitel:

CC-CZ:
Datum: 15. 12. 2023

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Čížek
Zpracovatel:
Poznámka:

Cena bez DPH

689 443,06

DPH základní
snižená

Základ daně
689 443,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
144 783,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

834 226,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Roudné
Objekt: SO 10 - Boxy z betonových bloků
Místo:

Zadavatel: Obec Roudné
Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023
Projektant: Ing. Čížek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	689 443,06
1 - Zemní práce	39 836,16
2 - Zakládání	92 547,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	478 000,00
998 - Přesun hmot	79 059,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 10 - Boxy z betonových bloků

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D							689 443,06	
D							689 443,06	
D	1		Zemní práce			39 836,16		
1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102	m ³	23,400	796,00	18 626,40	CS ÚRS 2023 02
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117	m ³	23,400	267,00	6 247,80	CS ÚRS 2023 02
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101	m ³	23,400	154,00	3 603,60	CS ÚRS 2023 02
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231	t	37,440	291,00	10 895,04	CS ÚRS 2023 02
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201	m ³	23,400	19,80	463,32	CS ÚRS 2023 02
D	2		Zakládání				92 547,00	
6	K	272313711	Zakládání z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/272313711	m ³	23,400	3 955,00	92 547,00	CS ÚRS 2023 02
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				478 000,00	
7	K	311261141	Osazování betonových bloků prostého, lehkého nebo železového na maltu MC-25, objemu přes 0,80 do 1,20 m ³ https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311261141	Kus	100,000	1 180,00	118 000,00	CS ÚRS 2023 02
8	M	59384560	blok betonový stavebnicový pro dělicí a opěrné stěny se zámkem a kapsou 1200/400/400mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59384560	kus	100,000	3 600,00	360 000,00	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				79 059,90	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001	t	224,602	352,00	79 059,90	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 11 - Dešťová kanalizace, vsakovací objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Roudné

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Čížek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

439 648,92

DPH základní
snížena

Základ daně
439 648,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
92 326,27
0,00

Cena s DPH

V CZK

531 975,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 11 - Dešťová kanalizace, vsakovací objekt

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	439 648,92
1 - Zemní práce	439 648,92
2 - Zakládání	112 773,92
4 - Vodrovné konstrukce	105 216,44
5 - Komunikace pozemní	9 216,00
8 - Trubní vedení	5 992,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	163 060,00
997 - Přesun sutě	3 080,00
998 - Přesun hmot	7 128,96
	33 181,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Roudné

Objekt: SO 11 - Dešťová kanalizace, vsakovací objekt

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				439 648,92	
D	1		Zemní práce				439 648,92	
42	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	80,000	235,00	18 800,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107331				112 773,92	
1	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	8,000	139,00	1 112,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107343					
2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	57,600	810,00	46 656,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	17,260	260,00	4 487,60	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	17,260	150,00	2 589,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27,616	280,00	7 732,48	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	17,260	20,00	345,20	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	40,340	146,00	5 889,64	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m ³	11,500	550,00	6 325,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
9	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	23,000	689,00	15 847,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58337308					
10	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m ³	11,500	260,00	2 990,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111109					

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Zakládání				105 216,44	
43	K	21152111	Výplň kamenivem vsakovací jámy bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/21152111	m3	70,000	1 250,00	87 500,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
44	K	21314111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtlučné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/21314111	m2	280,000	23,00	6 440,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
45	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	331,660	34,00	11 276,44	CS ÚRS 2023 02
D	4		Vodorovné konstrukce				9 216,00	
11	K	45157211	Ložé pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/45157211	m3	5,760	1 600,00	9 216,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
D	5		Komunikace pozemní				5 992,00	
12	K	57234112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/57234112	m2	8,000	749,00	5 992,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
D	8		Trubní vedení				163 060,00	
18	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355231	m	48,000	930,00	44 640,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
19	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícek nebo hrdlových uzavěrů DN 200 https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350310	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
20	M	28617183	koleno kanalizační PP SM16 45° DN 200	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
21	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 200 https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350320	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
22	M	28617208	odbočka kanalizační PP SM16 45° DN 200/200	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
32	K	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410102	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
33	M	59224338	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
34	K	894410202	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000 https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410202	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
35	M	59224404	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x12cm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
36	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000 https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410232	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
37	M	59224414	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná	kus	1,000	3 050,00	3 050,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
30	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411111	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
31	M	59224403	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x100x12cm	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
23	K	895941342	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalíštem https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941342	kus	3,000	1 120,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
24	M	59224469	vpusť uliční DN 500 kalíšče nízké 500/225x65mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
25	K	895941351	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
26	M	59224460	vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	3,000	780,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 590 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941362	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
28	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	3,000	760,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
38	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	CS ÚRS 2023 02
39	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112	kus	3,000	1 400,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
41	M	55242330	mříž D 400 - konkrávní 600x600 4-stranný rám	kus	3,000	11 050,00	33 150,00	CS ÚRS 2023 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 080,00	
13	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113	m	20,000	154,00	3 080,00	CS ÚRS 2023 02
D	997		Přesun sutě				7 128,96	
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571	t	2,528	650,00	1 643,20	CS ÚRS 2023 02
15	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579	t	25,280	17,00	429,76	CS ÚRS 2023 02
16	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645	t	2,528	2 000,00	5 056,00	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				33 181,60	
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101	t	34,928	950,00	33 181,60	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 12 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Roudné

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Čížek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

173 000,00

DPH základní

snížená

Základ daně

173 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

36 330,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

209 330,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sběrný dvůr Roudné

Objekt: SO 12 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

173 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

173 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

28 000,00

145 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Roudné

Objekt:

SO 12 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Obec Roudné

Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2023

Projektant: Ing. Čížek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				173 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				173 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000</small>	ks	1,000	28 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2023 02
D	VRN3		Zařízení staveniště				145 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000</small>	ks	1,000	145 000,00	145 000,00	CS ÚRS 2023 02